

◇ 国有林素材山元販売入札公告書 ◇

岩手北部森林管理署管内

日時 令和5年5月15日(月)
(午後1時30分入札締切 即時開札)

※入札方法は、WEB入札（インターネットからの入札）です。
下記のURLからログインのうえ、対応願います。

※ WEB入札URL <http://njweb.woodinfo.jp/login.php>

素流協ホームページ <http://www.soryukyo.or.jp/> からアクセス可能です。



物件所在地 岩手北部森林管理署管内

漆沢 (二戸市)

長前沢 (二戸市)

国見第二 (八幡平市)

※各土場の位置図に掲載している二次元バーコードからも土場の位置をご確認いただけます。

※アカマツ材は、松食い虫被害対策のため5月31日までに搬出完了するよう願います。

(明細別紙のとおり)

(入札材の数量、品質は日本農林規格に基づいて森林管理署が公正に検収したものです。)

※買受材は、2ヵ月以内に搬出を行ってください。

※入札物件は現場熟覧の上、入札をお願いします。(入札条件 別紙参照)

入札に必要なログイン用ID・パスワードの発行を希望される方は、素流協までご連絡ください。

ノースジャパン素材流通協同組合

岩手県盛岡市菜園1丁目3番6号(農林会館内)

TEL : 019-652-7227

FAX : 019-654-8533

国有林山元販売 物件一覧

(岩手北部森林管理署管内 入札日: 5月15日(月))

【セット販売】 材積または極積位置の都合上、セットでの販売となります。**同時に同価格で入札**をお願いします。

セット販売
①

極番号 (売払No.)	樹材種		長級	径級	品等	本数	材積(m ³)	土場	巻立No.	備考
101-1	スギ	一般材	4.00	7-13	込	152	8.418	長前沢	61060	越材 (虫害)
101-2	スギ	一般材	4.00	7-13	込	345	17.852	長前沢	61088	越材 (虫害)
101-3	スギ	一般材	4.00	7-13	込	127	6.514	長前沢	61105	越材 (虫害)
101-4	スギ	合板	4.00	18-32	込	422	87.530	長前沢	61090	越材
101-5	スギ	合板	4.00	18-32	込	261	51.968	長前沢	61125	越材
101-6	スギ	合板	4.00	18-34	込	274	68.468	長前沢	61076	越材
101-7	スギ	合板	4.00	18-34	込	573	115.376	長前沢	61085	越材 (虫害)
101-8	スギ	合板	4.00	18-34	込	342	79.332	長前沢	61101	越材
101-9	スギ	合板	4.00	18-34	込	343	74.216	長前沢	61102	越材
101-10	スギ	合板	4.00	18-34	込	529	110.846	長前沢	61110	越材
101-11	スギ	合板	4.00	18-34	込	393	79.420	長前沢	61124	越材
101-12	スギ	合板	4.00	18-36	込	481	101.442	長前沢	61080	越材 (虫害)
101-13	スギ	合板	4.00	18-36	込	142	32.746	長前沢	61099	越材
101-14	スギ	合板	4.00	18-38	込	455	99.016	長前沢	61074	越材 (虫害)
101-15	スギ	合板	4.00	18-46	込	541	118.638	長前沢	61054	越材 (虫害)
101-16	スギ	合板	4.00	30-44	込	56	27.544	長前沢	61121	越材
101-17	スギ	合板	2.00	18-36	込	580	60.713	長前沢	61084	越材 (虫害)
101-18	スギ	合板	2.00	18-36	込	380	40.863	長前沢	61117	越材
101-19	スギ	合板	2.00	18-36	込	349	41.279	長前沢	61123	越材
101-20	スギ	合板	2.00	18-40	込	390	47.775	長前沢	61116	越材
101-21	スギ	合板	2.00	18-48	込	399	52.442	長前沢	61073	越材 (虫害)
101-22	カラマツ	合板	4.00	18-42	込	10	3.356	長前沢	61132	越材
101-23	※1 アカマツ	合板	4.00	18-30	込	82	16.866	長前沢	61141	越材
101-24	アカマツ	合板	4.00	18-40	込	297	99.170	長前沢	61137	越材
101-25	アカマツ	合板	4.00	18-58	込	412	122.170	長前沢	61128	越材
101-26	アカマツ	合板	2.00	18-32	込	356	33.549	長前沢	61144	越材
101-27	アカマツ	合板	2.00	18-32	込	233	24.927	長前沢	61146	越材
101-28	アカマツ	合板	2.00	18-34	込	584	58.146	長前沢	61082	越材 (虫害)
101-29	アカマツ	合板	2.00	18-38	込	611	64.031	長前沢	61140	越材
101-30	アカマツ	合板	2.00	18-40	込	630	76.226	長前沢	61130	越材
101-31	アカマツ	合板	2.00	18-44	込	246	26.729	長前沢	61142	越材
101-32	アカマツ	合板	2.00	18-48	込	291	44.141	長前沢	61131	越材
101-33	アカマツ	合板	2.00	18-50	込	528	71.167	長前沢	61138	越材
101-34	アカマツ	合板	2.00	18-52	込	433	74.706	長前沢	61134	越材
101-35	アカマツ	合板	2.00	18-56	込	394	61.319	長前沢	61127	越材

セット
販売
②

榎番号 (売払No.)	樹材種		長級	径級	品等	本数	材積(m ³)	土場	巻立No.	備考
101-36	スギ	一般材	4.00	9-13	込	117	6.176	漆沢	36048	越材
101-37	スギ	合板	4.00	14-16	込	171	15.522	漆沢	36047	越材
101-38	スギ	合板	4.00	18-32	込	239	46.242	漆沢	36049	越材
101-39	スギ	一般材	3.00	18-30	中玉・中玉B	36	5.555	漆沢	36017	越材
101-40	スギ	合板	2.00	18-34	込	103	11.954	漆沢	36050	越材
101-41	スギ	合板	2.00	18-36	込	311	38.661	漆沢	36052	越材
101-42	カラマツ	一般材	4.00	8-13	込	107	5.802	漆沢	36019	越材
101-43	カラマツ	合板	4.00	18-32	込	189	35.112	漆沢	36004	越材
101-44	カラマツ	合板	4.00	18-32	込	198	36.214	漆沢	36040	越材
101-45	カラマツ	合板	4.00	18-36	込	254	49.174	漆沢	36043	越材
101-46	カラマツ	合板	4.00	18-48	込	178	59.206	漆沢	36051	越材
101-47	カラマツ	合板	2.00	18-32	込	157	16.726	漆沢	36032	越材
101-48	カラマツ	合板	2.00	18-32	込	272	26.679	漆沢	36024	越材
101-49	カラマツ	合板	2.00	18-32	込	178	16.957	漆沢	36039	越材
101-50	カラマツ	合板	2.00	18-34	込	165	16.862	漆沢	36030	越材
101-51	カラマツ	合板	2.00	18-34	込	226	23.417	漆沢	36031	越材
101-52	カラマツ	合板	2.00	18-34	込	292	26.899	漆沢	36045	越材
101-53	カラマツ	合板	2.00	18-36	込	195	19.972	漆沢	36003	越材
101-54	カラマツ	合板	2.00	18-36	込	212	23.045	漆沢	36007	越材
101-55	カラマツ	合板	2.00	18-36	込	221	24.460	漆沢	36008	越材
101-56	カラマツ	合板	2.00	18-36	込	244	26.159	漆沢	36025	越材
101-57	カラマツ	合板	2.00	18-36	込	365	34.216	漆沢	36046	越材
101-58	カラマツ	合板	2.00	18-44	込	223	32.986	漆沢	36053	越材
101-59	カラマツ	一般材	2.00	18-46	込	310	49.611	国見第二	46009	越材 (虫害)
101-60	カラマツ	一般材	2.00	18-48	込	260	39.133	国見第二	46010	越材 (虫害)
101-61	カラマツ	一般材	2.00	20-44	込	153	23.962	国見第二	46008	越材 (虫害)
101-62	カラマツ	一般材	2.00	22-54	込	202	58.184	国見第二	46020	越材 (芯腐れ)
合計						18,219	2,867.787			

※1 アカマツ材は、松食い虫被害対策のため5月31日までに搬出完了するようお願いします。