

◇ 国有林素材山元販売入札公告書 ◇
岩手南部森林管理署管内

日時 令和6年3月5日(火)
(午後1時30分入札締切 即時開札)

※入札方法は、WEB入札（インターネットからの入札）です。
下記のURLからログインのうえ、対応願います。

※ WEB入札URL <http://njweb.woodinfo.jp/login.php>

素流協ホームページ <http://www.soryukyo.or.jp/> からもアクセス可能です。



物件所在地 岩手南部森林管理署管内

遠安山元土場 (花巻市)

※馬留山元土場 (奥州市)

※各土場の位置図に掲載している二次元バーコードからも土場の位置をご確認いただけます。

※馬留・・・猛禽類保護エリアのため、専門家の指導により2月～6月は搬出作業が出来ません。落札後は7月以降の搬出を厳守いただきますのでご承知おきください。

※アカマツ材は、松食い虫被害対策のため5月31日までに搬出完了するようお願いします。

※除雪の予定はありません。入札される際は道路状況等ご確認いただき、入札にご参加ください。

(明細別紙のとおり)

(入札材の数量、品質は日本農林規格に基づいて森林管理署が公正に検収したものです。)

※買受材は、2ヵ月以内に搬出を行ってください。

※入札物件は現場熟覧の上、入札をお願いします。(入札条件 別紙参照)

入札に必要なログイン用ID・パスワードの発行を希望される方は、素流協までご連絡ください。

ノースジャパン素材流通協同組合

岩手県盛岡市菜園1丁目3番6号(農林会館内)

TEL : 019-652-7227

FAX : 019-654-8533

国有林山元販売 物件一覧

(岩手南部森林管理署管内 入札日: 3月5日(火))

セット販売	桧番号(売払No.)	樹材種		長級	径級	品等	本数	材積(m ³)	土場	巻立No.	備考
	605-1	スギ	一般材	4.00	14-16	込	336	30.528	遠安	6506	
	605-2	スギ	合板	4.00	18-40	込	172	43.332	遠安	6501	
	605-3	スギ	合板	4.00	18-48	込	281	69.208	遠安	6502	
	605-4	スギ	合板	4.00	18-42	込	176	43.792	遠安	6504	
	605-5	スギ	合板	4.00	18-38	込	358	79.136	遠安	6510	
	605-6	スギ	一般材	3.00	18-26	中玉	241	30.756	遠安	6503	
	605-7	スギ	一般材	3.00	18-28	中玉	423	57.633	遠安	6505	
	605-8	スギ	合板	2.00	18-36	込	605	58.003	遠安	6507	
	605-9	スギ	低質材	2.00		原料材		99.301	遠安	6509	
	605-10	アカマツ	低質材	2.00		原料材		69.048	遠安	6508	※1
	605-11	アカマツ	低質材	2.00		原料材		43.142	遠安	6511	※1
	605-12	アカマツ	低質材	2.00		原料材		42.336	遠安	6513	※1
	605-13	アカマツ	低質材	2.00		原料材		49.392	遠安	6514	※1
	605-14	その他L	低質材	2.20		原料材		148.435	遠安	6512	
	605-15	その他L	低質材	2.20		原料材		89.400	馬留	2518	※ 搬出は7月以降可能となります
	605-16	その他L	低質材	2.20		原料材		85.768	馬留	2519	
	605-17	その他L	低質材	2.20		原料材		86.748	馬留	2520	
	605-18	その他L	低質材	2.20		原料材		51.357	馬留	2521	
	605-19	その他L	低質材	2.20		原料材		92.224	馬留	2522	
	605-20	その他L	低質材	2.20		原料材		20.289	馬留	2523	
	合計						2,592	1,289.828			

※ 馬留土場 猛禽類保護エリアのため、専門家の指導により2月～6月は搬出作業が出来ません。落札後は7月以降の搬出を厳守いただきますのでご承知おきください。

※ 馬留土場 冬期間は入口付近の市道にゲート(施錠あり)が設置されます。素材を確認される際はゲート前に駐車し、徒歩で土場へ進入してご確認下さい。奥州市道沿いの植栽木を損傷しないよう、進入・走行の際は十分にご意ください。

※ 遠安土場 林道全体がぬかるんでいる状態です。トラックは22t車で搬出いただくよう、管理署から要望が出ています。

※1 アカマツ材は、松食い虫被害対策のため5月31日までに搬出完了するようお願いします。

※ 除雪の予定はありません。入札される際は道路状況等ご確認いただき、入札にご参加ください。